Obec Gerlachov
Hlavna 110, 059 42 Gerlachov

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY &. 1172016
_Znizenie spotreby energie budovy Obecného uradu Gerlachov*

uzatvorena podPa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

1CO:

DIC:

I1C DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

IBAN:

(dalej len "Objednavatel™)

Zhotovitel

Sidlo:

Statutérny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo aétu:

(dalej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Gerlachov

Hlavna 110, 059 42 GERLACHOV
Mgr. Jan Hrobof, starosta obce
Mgr. Jan Hrobori

ocu@obecgerlachov.sk
00326151
2021212666

Prima banka Slovensko, a.s.
8500230001/5600
SK 1556000000008500230001

PROSPECT, spol. s r.o.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Ing. Alexander Vol3ik, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Alexander Vol3ik

Jalius Boros

34 107 100

2020414275

SK2020414275

Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vl. &.: 561/N
SBERBANK Slovensko a.s.

4400014100/3100

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,ZniZenie spotreby energie budovy Obecného
dradu Gerlachov* (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’
Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat' Dielo.

23  Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo ¢kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy doékladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby slizilo
k uréenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako 1 pravne, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel' na
vlastné naklady a nebezpeenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodmi inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpocet, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré si v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevni, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH € 110 564,64 eur
20 % DPH 22 112,93 eur
cena vratane DPH 132 677,57 eur

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. VSade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfiia naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skptoCnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k
zmluve navysujuce cenu Diela s vynimkou moZznosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, si vylucené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahriaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduji a m6zu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane doCasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vSetkych skaSok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady
Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach. .
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, sa zahmuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavazuji Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst™
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovozne) prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat’.
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4. Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 diastkovymi faktarami,

4,12 kone¢nou faktirou.

Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesagne, najneskor do piateho diia nasledujiceho

kalendarmeho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozif ho Objednavatelovi

k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych prac

a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast

detailne zachytenych konStrukcii, ktoré si d’alSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30

digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom

vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od dorudenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
sapisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a

predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' ¢iastkova faktiru raz mesacne na zaklade schvélenych sipisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi prisluini faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedena v

zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatela, pricom za deit

dorudenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spésobov doru¢enia faktary.

Faktira vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najmi

zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zikonom ¢. 431/2002 Z. z.

o uétovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktira a jej Cislo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né Cislo stavby,

- &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenic skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomicke;j klasifikicie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- deii vystavenia, odoslania a defi splatnosti faktiry,

- 1uétovana &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovani sumu po objektoch
— vietky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti

- kryci list faktiry,

- zist'ovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury
podrla sipisu pric v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.

Kone&na faktura bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo diia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’

- vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych sipisov
prac,

- zapogitanie vietkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyuaétovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zidkonnych a zmluvnych narokov
objednavatela na nahradu Skody, vyuétovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednavatel'ovi innostou Zhotovitel'a,

- vyuétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel' Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.
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Faktira bude rozpisana podl'a klasifikicie produkcie za iéelom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktiry Zhotovitela nebudi obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
&lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota
splatnosti faktiry zagina plynit’ diiom doru¢enia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia doru¢enia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpeCi, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednavatefom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovi zaruku pre
pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi voci
nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkove] sumy
dicla. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovaf zivizok, ¥e vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vySky 25% z celkovej sumy diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizSie $pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitefa podfa Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim u&innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati dicla
a odstraneni vsetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ vykonovii bankovii zaruku alebo jej Gast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektori svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokit vyplyvajucich
z tejto zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Gasti Objednavatel'om, bude
Zhotovitel' bez zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ vykonovii bankovii zaruku do plnej vysky, t.j.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od doru€enia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ Zhotovitel' ku difu odovzdania a prevzatia diela zabezpedi, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavateom odovzda
Objednavatelovi zaruéni bankovi zaruku zabezpecujicu povinnosti Zhotovitela pocas zarucnej
doby pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podra tejto zmluvy a Objednavatelovi
vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovat zavizok, e vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej Ziadosti Objednavatela na
zaplatenie, zaplati banka akikol'vek sumu az do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
#iadosti bude blizSie Specifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, v obdobi pocas
plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zaruéni bankovi zaruku alebo jej &ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristiupi k sanacii vad diela avady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia
zaruénej bankovej zaruky alebo jej Sasti Objetnavatel'om, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit zaruéni bankovii zaruku do plnej vySky, tj. do 5% z celkovej sumy diela, ato
najneskdr do 14 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit kontrolny a skiiSobny plan étapy do 10 dni odo diia podpisu Zmluvy,

¢) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 11 pracovnych dni,

¢) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych vbode 5.2 pism. a), c) ae) Zmluvy ma Objednavatel’

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pétdesiat eur) za kazdy defi omeskania.
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6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpegit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky L. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatefom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobmi i velkii mechaniziciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovani, nie si pre fiu vypracované technické a techmologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpeénostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dgjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizacie Diela zabezpeCit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné 8kolenia atesty na bezpeSnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpeénost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vSetkych povinnosti pri realizcii
Diela v silade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpenosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj d’aliie vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel’ urCuje zamestnanca , ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroveii urcuje hlavného koordinatora
¢innosti
Zhotovitel’ je povinny ku diu podplsama Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského listu a osvedceni
opraviiujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel'a tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel' povinny
tito skutoénost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za to, ¢ zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela
nesthlasi, Zhotovite' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat'" Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze
6.7.1 pregital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela anema knim Ziadne
namietky,
6.72 vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Diclo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objedné,vaiel poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel’
poveruje funkciou vediceho stavby
Objednavatel je povinny odovzdat’” Zhotovitelovi stavemsko podla harmonogramu prac bez prav
tretich osdb.
Zhotovitel je povinny zabezpegit' vytyéenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady aneistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpeéit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom
tychto sluzieb.
Zhotovitel' je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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Vietky doGasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sacast zhotovovanie Diela podla Zmluvy.
Naklady sa su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akikoFvek nim spdsobenu
¢kodu alebo zapri¢ineni $kodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodeni &ast do
povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s ciefom preverit a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Objednavatel' pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov skaskami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady savisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie
vykonat’, pokial nie si v rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skutognost, ¢ Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavel;n)" dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znidenia originalu, d’alsiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujiuce pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zd6vodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumenticie, tdaje dolezité pre posadenie hospodamosti prac a udaje pre
postdenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohPadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak moze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vofné
miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
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8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo §kody na Diele na Objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiaskach pouzitych materialov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e)  zapisnice o vykonani skisky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i)  navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek zdokladov uvedenych vbode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a)  zakladné udaje o Dicle,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

c)  supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

€) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela ZhotoviteTom a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze diiom odovzdania zadina plynit zaruéna doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,

j)  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

vlastnosti, 7¢ spifia vietky technické a ekonomické parametre, ¢ Diclo bolo vykonané podla

osvedCenych technologii apodla zavaznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za

to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zaCina plynut’ diiom podpisania protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky moZné, ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarucnej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne

pokial' vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dovodu,

zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.
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V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa méZu dohodmit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit” aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prac.

Objednavatel' oznami Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po€as zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v€as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty defi omeskania.
Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu $kody prevySujicu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as alebo ak Zhotovitel' zacne
odstrafiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vad nebudu odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou
na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrzania terminov podl'a harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitel’a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy deii
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného suhlasu Objednavatel’a nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a gznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a podl'a
¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel
ma narok na nahradu §kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
z0 Zmluvy.

11. Odstiipenie od zmluvy

Ob_] ednavatel je opravneny od Zmliuvy alebo jej Casti odstapif v prlpadc ak
Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekicie - odstipenie bude mozné len v pripade, ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo bude prebichat
exekicia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

- Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel’ méZze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
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- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanii si¢innost’ potrebni na riadne a vCasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po dorueni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku difu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuja v preukazatelnom rozsahu
podra cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji giastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastoén¢ho
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava
alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva, ze
maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet audrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobeni na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou Einnostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit neoddelitelni prilohu €. 5
tejto Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zalatia prac na stavenisku az do
ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
potas zaruCnej doby aza stratu alebo skodu spdsobeni Zhotovitefom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpegit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody. )

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni po&as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vinkulovat v prospech Objednavatela vietky poistné plnenia, na
ktoré mo¥e vzniknaf narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace SO
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZz Dielo/, savisiace s umrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym dolo nasledkom vystavby a dokonCenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vo&i vietkym narokom na nahradu $kody, stdnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknd.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkova Skodu spdsobeni
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobena Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do pdvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit
prislu§né poistné zmluvy najneskdr do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
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ak Zhotovitel v danom termine takaGto poistnd zmluvu neuzatvori, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat' v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podrla tejto
Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nadhradu skody Objednavatel'a tym nie je dotknuty.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

BezpecCnost a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmi
hlu€nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich osob, aktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeCnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpovedd aj za Skodu spOsobenu okolnostami, ktoré maji pdvod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti
sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor si povinné dozerat' na dodrZiavanie predpisov
o bezpe€nosti pri praci, o poziarne] ochrane, prepisov o0 ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych

predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.Pri réznosti nazorov na vlastnosti

hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavizné skusobné postupy a o pripustnosti a

spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, mézZe si kazda strana dat’

vykonat’ materialno-technické preskusanie §tatnym alebo §tatom uznavanym skaSobnym miestom
pre skusky materialov. Vysledky tychto skaiSok su zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora
spor prehrala.V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom
platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt’ menené,

dopliané, resp. zruSené iba pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’
neoddelitel'nu sacast’ zmluvy.

14.2 Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je u¢inna diiom
pridelenia NFP Envirofondom a diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

14.3 Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat® sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a a jeho
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Podlimitnd zékazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v Zneni neskorsich predpisov

subdodavatel'ov a to na poistma sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zaroveii je povinny
udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celi dobu trvania tejto zmluvy.

14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika

a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a dva

Zhotovitel’.

14.6 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpocet

Priloha ¢. 3 — Kontrolny a skaSobny plan-Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

13.1 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sahlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného siithlasu s celym jej textom podpisuji.

V Gerlachove dia 3.3. 26

Objednavatel’

PROSPECT, spol.sr.0.

J. Simorsa 5, 940 01 Nové Zamky
_-IC DPH: SK2020414275

1€0:34 107 100
www.prospectnz.sk 15

Zhotovitel PROSPECT, spol. s r.o.
Ing. Alexander VolSik, konatel’
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