MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

Evidenc¢né ¢islo zmluvy : 1/26052016
Mandatara  : INVESTING POPRAD spol. s . o.

|
ZMLUVNE STRANY
Mandant : Obec Gerlachov, Hlavna 110,
059 42 Gerlachov
Zastupca : Mgr. Jan Hrobori
Bankové spojenie
¢islo uctu : IBAN SK 15 5600 0000 0085 0023 0001
ICO : 00326151
DIC 2021212666

(vypis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

a
Mandatar : INVESTING POPRAD spol. s . 0., Partizanska 3920,
05801 Poprad
Zastupca : Vladimir Sebest
Bankové spojenie
¢islo uctu : IBAN SK84 1100 0000 0029 2191 4084
ICO : 36504734
DIC : 2021988793
IC DPH : SK 2021988793
Spoloc¢nost’ zapisana : Okresny stud Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢.:
16122/P

(vypis z obchodného registra stran tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy)

uzatvaraja
tato
mandatnu zmluvu:

I
Prehlasenie ucastnikov zmluvy

1. Mandatar je pravnickou osobou, zaloZenou a existujicou podla slovenského pravneho
poriadku. Mandatar tymto prehlasuje, ze ma vsetky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil
zaviazky vyplyvajuce z uzavretej zmluvy, Ze neexistuju ziadne pravne prekazky, ziadne
rozhodnutia spravnych, sidnych a inych organov v Slovenskej republike ani v inych
krajinach, ktoré by branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zavédzkov a Ze uzavretim zmluvy




neddjde k poruSeniu Ziadneho vieobecne zavdzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.
Mandatar sucasne prehlasuje, Ze sa dostatoénym spdsobom zoznamil so zamermi
mandanta ohl'adom pripravy a realizacie akcie ,, ZniZenie spotreby energie v budove
Obecného uradu Gerlachov “, rovnako ako so vieobecne zaviznymi predpismi a
predpokladmi vzt'ahujucimi sa k uvedenej akcii, a Ze na zéklade tohoto zistenia pristupuje
k uzavretiu predmetnej zmluvy, ktorej prostrednictvom sa zavizuje poskytnit’ mandantovi
potrebné sluzby na vysokej profesionélnej urovni.

. Mandant je préavnickou osobou, platne existujucou podla slovenského pravneho poriadku.
Mandant tymto prehlasuje, Ze mé vSetky prava a spdsobilost’ k tomu, aby plnil zavizky
vyplyvajuce z uzavretej zmluvy, Ze neexistuji Ziadne pravne prekazky, Ziadne rozhodnutia
spravnych, sidnych a inych orgdnov v Slovenskej republike ani v inych zemiach, ktoré by
branili ¢i obmedzovali plnenie jeho zavizkov a Ze uzavretim zmluvy neddjde k poruseniu

Ziadneho vSeobecne zavidzného predpisu, nariadenia alebo zmluvy.

II.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podklady

2.2 Udaje

2.2.1 Nazov stavby (diela)
2.2.2 Miesto stavby

2.2.3 Investor (stavebnik)

2.2.4 Zhotovitel’ pripravnej a projektovej
dokumentécie

2.2.5 Zhotovitel stavby

: ZniZenie spotreby energie v budove Obecného
uradu Gerlachov
: Obec Gerlachov, Hlavna 110, Gerlachov

: Obec Gerlachov, Hlavna 110, Gerlachov

: Ing. JURAJ MICHALIK, Hrani¢na 667/8,
Poprad

: PROSPECT spol. sr. 0., ] .Simora 5, 940 01
Nové Zamky

2.2.6 Termin zacatia stavby :30. 05.2016
2.2.7 Termin dokoncenia stavby :31.07. 2016
2.2.8 Predpokladané naklady stavby : 132677.57€
II1.
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zariadi ( obstara ) za
odplatu pre mandanta ¢innosti investora a stavebnika (d’alej len inZinierske &innosti — IC )
potrebné pocCas realizacie a po dokonceni stavby v objeme stavebnych objektov z zmysle
zmluvy o dielo so zhotovitel'om stavby v tomto rozsahu:




3.1 V §tadiu prac spojenych s realizaciu stavby

3.1.1. sledovanie plnenia ¢iastkovych zavizkov zhotovitela stavby prip. inych priamych
obchodnych partnerov mandanta podla uzavretych obchodnych zmluv

3.1.2 organizovanie a vedenie pravidelnych pracovnych a kontrolnych porad stavby ( vedenia
stavby za ugasti vediicich pracovnikov zabezpedujucich priame vykony pre stavbu, kontrolné
porady stavby za ulasti zdstupcov Statutdrnych orgdnov —mandanta a jeho priamych
zmluvnych partnerov )

3.1.3 aktualiz4cia zmluvnych vzt'ahov v priebehu realizacie

3.1.4 kontrola a odsthlasovanie zakreslovania skutoéného zhotovovania stavby jej
zhotovitelom do vykresovej dokumentécie projektu pre realizaciu stavby pre potreby
kolauda¢ného konania

3.1.5 organizané zabezpedenie povinnosti mandanta pri kvalitativno — technickych skuskach
diela a jeho &asti ( individuédlne skusky jednotlivych strojov, zariadeni a aparatov, komplexné
skusky ) aucast’ na tychto skuskach

3.1.6 vykon funkcie stavebného dozoru vo vietkych profesidch realizovanych vykonov na
stavbe odborne spdsobilymi zastupcami ( stavebnymi dozormi podl'a zékona ¢. 136/1995 Z. z.
o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe ) v rozsahu prilohy €.1 k tejto zmluve
+ kopia preukazu odbornej spdsobilosti

3.2 V §tadiu prac po dokonceni stavby

3.2.1 vypracovanie navrhu na kolaudéciu stavby vratane pripravy potrebnych dokladov a
zastupovanie mandanta na konani

3.2.2 zabezpelenie vydanie kolaudaéného rozhodnutia ( rozhodnuti ) prip. povolenia na
predéasné alebo doc¢asné prevadzkovanie (uzivanie ) stavby alebo jej Casti

3.2.3 spoluprdca s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z kolaudacného
konania

spolupraca s prevadzkovatel'om pri garanénych skuskach

i IV.
CAS PLNENIA

4.1 Mandatér sa zavizuje vykondvat' inZinierske ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy pocas
celej realizacie stavby.

Vykonévanie inZinierskych ¢innosti uvedenych v jednotlivych Stddiach realizacie
stavby nie je ich presnym ¢asovym vymedzenim a podla aktudlnosti ich bude mandatar
vykonévat’ tak, aby splnil predmet zmluvy riadne a v¢as.




4.2 Mandatar sa zavidzuje vykondvat’ inZinierske ¢innosti az do ich vecného zabezpeéenia aj
v pripade nedodrzania terminov.

4.3 Dodrzanie Casu plnenia zo strany mandatdra je zavislé od riadneho a vé&asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar
v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

V.
ODPLATA

5.1 Mandant zaplati mandatarovi a ¢innosti v rozsahu podl'a ¢l. III tejto zmluvy odplatu vo
vyske: 1 000,00 €

DPH 20 % 200,00 €

Odplata s 20 % DPH celkom 1 200,00 €

5.2. Vyska odplaty je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z.

o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov. Na jej vypocet bola pouzita
metodika “ Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych pric a
inZinierskych ¢innosti “ vydaného firmou UNIKA Bratislava v roku 2010. (dalej len

Sadzobnik).

5.3 V dohodnutej odplate st zahrnuté aj ndklady na mzdy pracovnikov a rezZijné naklady
mandatara ako napr. telekomunikacné a spojové naklady, naklady na pracovné cesty a
pod.

5.4 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatirovi preukazané naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne alebo tcelne vynalozil pri plneni svojho zavizku ( napr. poplatky za
ziskanie odbornych stanovisk, povoleni a rozhodnuti dotknutych organov a organizacii,
sudne poplatky a pod. )

5.5 V odplate nie su zahrnuté naklady na vyhotovenie potrebnych prieskumov a podkladov (
najmé geodetické a geologické prieskumy a prace, fotodokumentécia, expertizne posudky
nezavislych odbornych a vedeckych expertov), néklady na majetko pravne vysporiadanie
dotknutych nehnutel'nosti (pozemky, budovy), pripadne iné néklady za ¢innosti vyziadané
mandantom, ibaZe z ich povahy vyplyva, Ze su zahrnuté v odplate.

5.6 V pripade, Ze bude realizécia stavby po uzavreti tejto zmluvy prerusena alebo zastavena
alebo bude posunuty termin jej dokonéenia z dévodov, ktoré nebudi na strane mandatara,
ma mandatar narok na zaplatenie Casti odplaty primeranej stupfiu rozpracovanosti



prislu§ného $tadia inzinierskych ¢innosti, prip. na jej zvySenie , o budi zmluvné strany
riesit’ bez zbytocného odkladu formou uzavretia dodatku k tejto zmluve.

VI
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v¢l. Vtejto zmluvy na zéklade
danového dokladu - faktiry mandatara v tychto terminoch:

priebeZzne vo vyske alikvotného percentudlneho podielu prestavaného objemu prac
a dodavok a stavbe v aktudlnom mesiaci ku celkovym nakladom stavby.

K prislusnému terminu vystavi mandatar faktiru a odo$le ju mandantovi k thrade.
6.2 Faktury budu obsahovat’ tieto nalezitosti:

Oznacenie a adresy zmluvnych stran

Nézov stavby

Cislo faktury

Cislo zmluvy

Cislo etapy fakturécie

Oznacenie petiazného tustavu a Cislo u¢tu, na ktory sa maji financné prostriedky
poukazat’

7. Fakturovana Ciastka v € (aj slovom ) bez DPH, sadzba DPHv % av €

8. Deri odoslania a lehota splatnosti faktury, defi zdaniteného plnenia
9.

1

SRl ol ek ol o

Odtlatok peciatky mandatara a podpis opravneného zastupcu
0. DIC obidvoch zmluvnych stran

6.3 Mandant je opravneny vratit bez zaplatenia faktiru, ktord je neoprdvnena alebo
neobsahuje niektoré dohodnuté nalezitosti s uvedenim dévodu vratenia.

6.4 Mandatar je povinny faktiru opravit’ alebo vyhotovit’ novu faktiru. Opravnenym vratenim
fakttry prestdva plynut’ povodné lehota splatnosti. Nové lehota splatnosti plynie znovu
odo dnia dorucenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktury.

6.5 Poplatky, prip. iné naklady predpokladané v ¢l. Vbod 5.2 a 5.3 tejto zmluvy bude
mandatar faktirovat’ samostatne.

6.6 Mandatar bude fakturovat a mandant mu uhradi DPH vo vyske podla platnej pravnej
upravy.

6.7 Lehota splatnosti faktir je 14 dni odo dia dorucenia mandantovi.

6.8 Postup pri likvidécii platobnych dokladov zhotovitel'ov ( projektova dokumentécia ,
hmotné dodavky a prace prip. iné vykon ) alebo inych zmluvnych partnerov mandanta, ku
ktorych zabezpe&eniu sa mandatér touto zmluvou zaviazal, zabezpe¢i mandatér ako svoju
povinnost’ v zmluvach s nimi uzavretymi tak, Ze platobné doklady budu adresne vystavené
na mandanta, ale zasielané budi mandatarovi. Mandatar skontroluje ich vecnu, cenovu,
¢iselnt a Gasovi spravnost’, a po tejto kontrole a odsuhlaseni ( odtlacok peciatky a podpis
opravneného zastupcu ) ich odosle mandantovi k thrade tak, aby ich mandant obdrzZal



minimalne 6 dni pred lehotou splatnosti. Mandatar zodpoveda za kontrolu uvedenych
dokladov.

VII.
Povinnosti mandatara

7. 1. Vykon €innosti:
Mandatar je pri zariad’ovani zéleZitosti povinny:

a)  postupovat’ s naleZitou odbornou starostlivost'ou, vsetky zéleZitosti vybavovat riadne a
véas

b)  vykonavat ¢innost’ podla tejto zmluvy v stilade s pokynmi mandanta,

¢) vsetku dokumentaciu pred predloZenim prislunym organom verejnej spravy najskor
pisomne odsuhlasit’ s mandantom

d) oznamit' mandantovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zéleZitosti a ktoré
moézu mat vplyv na zmenu pokynov mandanta, ak neddjde ku zmene pokynov na
zéklade oznamenia mandanta, postupuje mandatér podl'a povodnych pokynov mandanta
a tak, aby bolo mozné zariadit’ zalezitost".

7.2. Zavéaznost pokynov
Ak zisti mandatar, e pokyny mandanta su nevhodné ¢&i neucelné pri zariad'ovani
zalezitosti, je povinny na toto mandanta upozornit. Ak bude v tomto pripade mandant
na zariadeni zaleZitosti podl'a svojich pokynov trvat, ma mandatér pravo:

a) vo vybavovani zileZitosti pokradovat’ podla pokynov mandanta, pricom s ohl'adom na
druh nevhodnosti pokynov mandanta sa v zodpovedajucom pomere zbavuje
zodpovednosti za uspech zariadenia zaleZitosti a za vady v nim poskytovanej sluzbe
mandantovi,

b) v pripade pokracovania v zariad'ovani zaleZitosti poZadovat' od mandanta, aby svoje
zotrvanie na pdvodnych pokynoch potvrdil mandatarovi pisomne,

7. 3. Informacna povinnost
Mandatér je povinny ihned’ pisomne upozornit’ mandanta na to, Ze jeho pokyny alebo
nové pokyny odporujii vSeobecne zavdznym pravnym predpisom, a to bezodkladne
potom, &o danu skuto¢nost’ zisti. Ak bude v tomto pripade mandant trvat’ na svojich
pokynoch, je mandatar opravneny od zmluvy odstipit. Mandatar je povinny pravidelne
informovat’ mandanta o postupe vybavovania zélezitosti, minimalne vSak jedenkrat za
dva tyzdne.

7.4. Veci

Mandatar je povinny odovzdaf po vybaveni zaleZitosti bez zbyto¢ného odkladu
mandantovi veci, ktoré od neho prevzal pri vybavovani zileZitosti a vSetky ostatné
dokumenty a listiny, ktoré pre mandanta obstaral. Mandatir zodpovedd za $kodu na
veciach prevzatych od a pre mandanta na zariadenie zaleZitosti, iba ak by tuto skodu
nemohol odvratit’ ani s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti. Mandant je povinny
prevziat’ vietky veci, ktoré mandatarovi poskytol pre potreby vybavovania zaleZitosti a
prevziat’ vietky dokumenty a listiny, ktoré pre neho mandatér obstaral. Prevzatim
zaroven zodpoveda za $kody vzniknuté na tychto veciach a zneuZiti dokumentov a listin
po prevzati.

7.5. Iné osoby




Mandant déva svoj stihlas mandatarovi k tomu, aby mandatéar na zariadenie predmetnych
zalezitosti spolupracoval s inymi fyzickymi aj pravnickymi osobami.

7.6. Plna moc
Mandant, ako investor ( stavebnik ) a objednéavatel’ — vo vzt'ahu k tretej strane, udel'uje
tymto mandatdrovi pisomnd plni moc, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566
Obchodného zakonnika konal pri zabezpeCovani ¢innosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy
ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii a po dokonceni stavby v konani pred
prisluSnymi orgdnmi, organizaciami, osobami a sudmi.

7.6.1 Mandatér bude voéi tretim strandm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta
(investora — stavebnika ).

7.6.2 Ukony takto uskutoénené zavézuju mandanta v plnom rozsahu.
7.6.3 Platnost’ plnomocenstva kon¢{ uplynutim ¢asu plnenia podla 1. IV. tejto zmluvy.
7.6.4 V pripade potreby vystavi mandant mandatarovi osobitné plnomocenstvo.

Mandatar zodpoved4 mandantovi za $kodu spOsobeni mu poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy podla § § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

VIII.
Povinnosti mandanta

Mandant sa zavizuje vytvorit'’ podmienky dohodnuté v tejto zmluve na to, aby mandatdr
mohol &innosti v rozsahu ¢l I tejto zmluvy splnit’ riadne a vcas, za uvedené Cinnosti
zaplatit’ mandatdrovi odplatu v dohodnutej vyske a v terminoch platby.

8.1. Podklady
Mandant je povinny odovzdat mandatarovi veci a informécie, ktoré su nutné
na zariadenie zaleZitosti. Mandant mandatarovi odovzda nasledujuce dokumenty:
- realizaény projekt stavby
- ZoDZ¢.
- Stavebné povolenie

8.2. Informa¢na povinnost’
Mandant je povinny odovzdat v¢as mandatarovi veci a informdcie, ktoré su nutné
na ¢innost mandatira podla tejto zmluvy, ak zich povahy nevyplyva, Ze ich ma
zaobstarat’ mandatdr.

8.3. Sucinnost’
Mandant je povinny poskytovat mandatérovi nevyhnutni si€innost’, potrebnu pre riadne
vybavenie zaleZitosti, ktord je predmetom tejto zmluvy.

83.1. Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne mandatarovi spoluprécu pri zadovazeni podkladov,
dopliiujucich tdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne najneskor do siedmich




dni od jeho vyziadania. Osobitni lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, ak pdjde
o spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat” sam.

IX.
OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvny vzt'ah zaloZeny touto zmluvou mozno pred dohodnutou dobou ukon¢it’ :

9.1.1 Vypovedou mandanta podla § 574 Obchodného zdkonnika stym , Ze ak mandant
uplatni toto prdvo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravenych a vykonanych €innosti, za
ktoré mandant zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zépis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty.

9.1.2 Vypoved'ou mandatéra podla § 575 Obchodného zakonnika s tym, Ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych €innosti, za
ktoré mandat zaplati.

O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zépis, ktory bude podkladom pre zaplatenie
dohodnutej odplaty. Mandatar vSak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 5 %  odplaty
nezrealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta na nahradu Skody.

9.1.3 Odstiipenim mandanta od zmluvy podla § 345 alebo 346 Obchodného zékonnika
v pripade poruSenia zmluvy mandatdrom, pricom narok na odstupné nevznikne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat :

- opakované poruSenie zmluvnych povinnosti mandatarom napriek tomu, Ze
mandant ho na porudenie zmluvnych povinnosti uz aspofi raz pisomne
upozornil na $tatutdrnej trovni

- prekroéenie pravomoci mandatara nad rozsah dohodnuty v tejto zmluve

- nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne potvrdene;j
zastupcom opravnenym zastupovat mandatara na tejto porade ( zastupca
Statutarneho organu alebo nim splnomocneny zastupca )

9.1.4 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie ¢innosti podl'a bodov 9.1. 1 a 9.1.2 sa pouzije
metodika Sadzobnika UNIKA 2010.

9.2 Mandatér sa zavizuje zachovat ml&anlivost o skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

V pripade, 7e ddjde pocas pripravy a realizacie stavby  k zmene v osobach
vykonévajucich inZinierske ¢innosti, mandatar najneskor do 30 dni po tejto zmene dodrZi
oznamovaciu povinnost vratane dorucenia pisomného vyhlasenia o zachovani mi¢anlivosti.
Ak bude mandant pozadovat dodrZat osobitny rezim pri zachovani mlcanlivosti, pri
uschovavani a manipulécii s dokumentaciou stavby, prip. inymi dajmi, mandatér sa zavizuje
ho dodrzat’.

9.3 Mandatar sa zavizuje re§pektovat’ nezastupitelnost mandanta v tychto ¢innostiach .




a.

koordin4cia a zabezpecenie podkladov od gestorskych Utvarov mandanta
uzatvaranie zmlav

Statistické vykazovanie

zabezpecenie financovania

uhrady obstardvanych prac, vykonov a sluzieb

rozhodovacia ¢innost’ pri:

ucasti na dolezitych rokovaniach ( odovzdanie staveniska, kontrolné dni,
kolauda¢né konanie a pod.)

vybere zhotovitel'ov projektu, stavby alebo jej Casti a pod.

schval'ovani dokumentécie.

X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Mandatar je viazany tymto ndvrhom zmluvy od doru¢enia mandantovi. Lehota pre
prijatie navrhu zmluvy sa stanovuje na 30 dni od doruc¢enia. Do doby uzavretia
zmluvy moze jej navrh mandatéar odvolat’.

Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je dany posledny suhlas s obsahom nédvrhu
zmluvy.

Zmluva vznikéd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,

riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

Menit' a dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budi riadne potvrdené ( odtlacok peciatky) a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda v celom texte dodatku.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné stany zavizujui vyjadrit’ pisomne,
v lehote 15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Ak neddjde k dohode o
zneni dodatku k tejto zmluve, opraviiuje to obe zmluvné strany, aby ktordkol'vek
z nich poziadala sud o rozhodnutie.

Stavebny dozor stavebnika na stavbe bude zabezpeovat Vladimir Sebest,
evidencné. ¢islo 08692 * 10 *

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze ich zmluvné vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena, ze tato
zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, nebola uzavretd v tiesni za népadne
nevyhodnych podmienok, ze si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu podpisali.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je :

Priloha ¢. 1 — Obsah a rozsah vykonu stavebného dozoru




j. Tato zmluva je vypracovand vo dvoch vyhotoveniach, zktorych kazdd zo
zmluvnych stran obdrzi jedno vyhotovenie.

V Gerlachove dna: 26. 05.2016 V Gerlachove dna: 26. 05. 2016

e
Fool

Mandant Mandatéar

INVESTING POPRAD, spol. s r.o.
Partizdnska 3920, 058 01 POPRAD
IC0: 36 504 734
I6 DPH: 8K2021988703
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PRILOHA &. 1

OBSAH A ROZSAH VYKONU STAVEBNEHO DOZORU

- oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia
stavby, najmd s projektom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych
povoleni,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'om a zabezpecenie zépisu o tom do
stavebného dennika
- protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vySkového vytycenia

stavby zhotovitel'om

- UCast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zacatim préac

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby,

- starostlivost’ o systematické doplfiovanie dokumentécie, podla ktorej
sa stavba realizuje a evidenciu dokumentiacie dokoncenych Casti
stavby,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu
vystavby a nezhorSuju parametre stavby

- bezodkladné informovanie investora o vsetkych zavaznych okolnostiach

-kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceriovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmluv a ich predkladanie
na likvidaciu na tthradu investorovi

- kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budt v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného
dennika

- odovzdanie pripravenych prac d’al§im dodavatelom na ich nadvizné
¢innosti v sulade so zmluvami,

- spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohl'ade na
dodrziavani priestorového umiestnenia objektov

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'a projektu vykondvajicimi
autorsky dozor pri zabezpeCovani suladu realizovanych vykonov ( dodavky
a prace ) s projektom,

- spoluprécu so zhotovitel'om projektu, zhotovitelom stavby, pripadne inymi
zhotovite'mi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu,

- sledovanie, ¢i dodavatelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skasky
materialov, konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie ich
vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu

vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly, a pod.)

- sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s
podmienkami zmluv,

- uplatfiovanie nametov, smerujucich k zhospodareniu buducej prevadzky
(uzivania) dokoncenej stavby,

- hlasenie archeologickych nélezov

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitela pri vykondvani opatreni na
odvratenie alebo na obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zZivelnymi
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udalost'ami,

- kontrolu postupu prac podla €asového planu stavby a zmlav a
upozornenie zhotovitel'ov na nedodrzanie terminov, vratane pripravy
podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

- kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
na stavenisku,

-v priebehu vystavby pripravu podkladov pre zaverené hodnotenie
stavby,

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti
a ucast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrolu odstrafiovania nedorobkov zistenych pri preberani v
dohodnutych terminoch,

- ucast’ na kolauda¢nom konani

- kontrolu vypratania staveniska zhotovitel'om stavby

12




