

Zmluva o dielo

06/2016

Zmluva o dielo na realizáciu diela

„Gerlachov- rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná”

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ	:	Obec Gerlachov
Sídlo:	:	Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
Zastúpený	:	Mgr. Ján Hroboň - starosta obce
IČO	:	00 326 151
DIČ	:	2021212666
tel./fax	:	52/7756203
e-mail	:	ocu@obecgerlachov.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)		

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **STAVTECH BB, s.r.o.**
Sídlo: Družby 1879/4, Banská Bystrica 974 04
Registrácia: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo vložky 28575/S
IČO: 48 299 910
DIČ: 2120122796
IČ DPH: SK2120122796
Štatutárny orgán: Ján Žiško - konateľ
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ján Žiško – konateľ
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ján Žiško
Bankové spojenie: TATRA Banka a.s.
Číslo účtu: SK80 1100 0000 0029 4500 9177
Telefón: 0911 830 704
Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

Čl. I

Predmet zmluvy a kvalita

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa: uskutočniť stavebné práce, ktorých predmetom je „**Gerlachov- rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná**“, podrobný opis a bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a v rozpočte, ktoré je prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“ alebo „predmet zmluvy“).
Predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s podmienkami predmetnej zákazky, z ktorej vzišla táto zmluva a ponukou zhotoviteľa a záväzok objednávateľa uskutočnené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí dielo a odstráni akékoľvek jeho závady v súlade a v každom ohľade s ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ ručí, že každý tovar, resp. materiál použitý na predmete tejto zmluvy spĺňa platné podmienky STN, EN a právne predpisy v SR v plnom rozsahu. Zhotoviteľ ručí za predmet zmluvy, t.j. že tento má v dobe preberania objednávateľom požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
4. Zhotoviteľ počas celej doby platnosti zmluvy je povinný garantovať pôvod a kvalitu tovaru alebo materiálu použitého na pri realizácii diela.

Článok II

Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením (t.j. „písomnou objednávkou“) adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne potom, ako bude mať k dispozícii finančné prostriedky na financovanie realizácie Diela.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie z environmentálneho fondu (aj na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body Zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 6 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska po odovzdanie Diela.
4. Prevzatie staveniska a začatie realizácie Diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 1. tohto článku 3 Zmluvy na začatie realizácie Diela.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak poskytovateľ dotácie neschváli Objednávateľovi žiadosť o pridelenie dotácie na zabezpečenie financovania Diela.

7. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3 tejto zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný a jeho splnenie je nutné dokladovať preberacím protokolom.
8. Miesto plnenia, uskutočnenia predmetu zákazky je v k.ú. obce Gerlachov, podľa projektovej dokumentácie.

Článok III.

Cena prác a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu plnenia nasledovne:

CELKOM SPOLU:

Cena bez DPH : 68 391,90,-€

DPH 20%: 13 678,38 €

Cena s DPH: 82 070,28,-€

Slovom: osemdesiatdvatisíc sedemdesiat eur dvadsať osem centov

Spracovaný rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastku, na ktorú bude mať zhotoviteľ nárok v súlade s ustanoveniami zmluvy, a to v čase a spôsobom uvedenými v tejto zmluve. DPH bude uhradená v súlade so záväznými nariadeniami a právnymi predpismi.

1. Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne prevedených prác po položkách a predloží ho objednávateľovi. Objednávateľ do dvoch pracovných dní vráti zhotoviteľovi jeden potvrdený súpis vykonaných prác uskutočnených zhotoviteľom. Na základe takto potvrdeného súpisu vykonaných prác má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru vo výške odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Takáto faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, ktoré predpisuje platná právna legislatíva Slovenskej republiky a jej splatnosť je do **30 dní** odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania **0,05 %** z fakturovanej sumy za každý deň omeškania od objednávateľa.

Článok IV.

Vykonanie prác

1. Kvalita vykonaných prác musí zodpovedať tejto zmluve, príslušným technicko-kvalitatívnym predpisom a ostatným normám a predpisom platnými v čase realizácie diela. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu s výtýčením priestoru staveniska min. 1 pracovný deň pred začatím prác. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi do termínu odovzdania staveniska všetky nevyhnutné doklady, na základe ktorých je možné začať realizovať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Objednávateľ pripraví stavenisko podľa požiadaviek STN a TP.

4. Objednávateľ nie je oprávnený na vyúčtovanie zmluvnej pokuty a zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, že nie je stavenisko odovzdané objednávatelom v požadovanom stave a termíne.
5. Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné strany zapisovať skutočnosti dôležité pre vykonanie diela. Objednávateľ je povinný stavebný denník sledovať a do 2 pracovných dní k zápisom pripájať svoje stanovisko.
6. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej začatia do riadneho ukončenia prác, a to spôsobom obvyklým podľa pokynov na vedenie stavebných denníkov. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác, najmä:
 - zistenie chýb v rozpočte),
 - ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo bezpečnosť tretích osôb.
8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo podľa pripravenosti len v čase (období), kedy budú vhodné klimatické podmienky na realizáciu diela podľa STN a TP. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok pre realizáciu prác, resp. neodovzdanie staveniska sa termín ukončenia prác posúva o počet dní, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať, resp. nebolo pripravené stavenisko. Z toho dôvodu nejde o omeškanie zhotoviteľa. Nepriaznivé počasie, neodovzdanie staveniska a následné prerušenie prác z toho dôvodu vyznačí v zhotoviteľ v stavebnom denníku.
9. Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne dohodnutím medzi oboma stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma zmluvnými stranami. Zmeny závažnejšieho rozsahu, ktoré budú mať vplyv na cenu, termín plnenia alebo technické riešenie diela budú riešené písomným dodatkom k zmluve.
10. Objednávateľ je povinný pristúpiť na predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov:
 - ak dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa,
 - ak dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska,
 - ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto znemožňujú vykonávať práce na diele.
11. Objednávateľ bude preberať zrealizované práce s tým, že zhotoviteľ cestou stavebného denníka vopred oznámi objednávateľovi, kedy je dielo pripravené na odovzdanie. Práce, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, preberie objednávateľ bez zbytočného odkladu od písomnej výzvy zhotoviteľa. Ak nesplní objednávateľ túto svoju povinnosť, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok najneskôr druhý pracovný deň po výzve zhotoviteľa uvedenej v stavebnom denníku.

12. Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ na základe tohto oznámenia zvolá do 2 pracovných dní preberacie konanie. V opačnom prípade je v omeškaní. O preberacom konaní bude spísaná zápisnica, ktorú obe strany podpíšu. Zhotoviteľ pri preberacom konaní predloží:
- stavebný denník,
 - doklady o kvalite diela,
 - certifikáty od použitých materiálov.
13. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru, ktorý ho zastupuje pri kontrole a preberaní diela
14. Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho, ktorý je zodpovedný za realizáciu a odovzdanie diela – (stavbyvedúci).
15. Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác v záručnej dobe minimálne **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi, a to zápisom v Stavebnom denníku a Protokolom o odovzdaní a prebratí diela a končí po uplynutí záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej lehoty za mechanické poškodenia zrealizovaného diela.
16. Zhotoviteľ bude zodpovedať za dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a OŽP na stavbe svojimi pracovníkmi v celom rozsahu. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov ma objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške **30,- €** (slovom: tridsať a 00/100 eur) za každého zamestnanca. Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených dôvodov len vtedy, ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcej výzve/upozornení objednávateľa.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými stranami.
3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa predmetu zmluvy vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť rokovaním o novej dohode. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá

nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
11. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – PD a Rozpočet - výkaz výmer

V Gerlachove dňa 26.10.2016

V Banskej Bystrici dňa 26.10.2016

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ján Žiško

konateľ



**STAVTECH BB,
S.R.O.**

Družby 1879/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 48 299 910 IČ DPH: SK2120122796

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

GERLACHOV ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE ul. LÚČNA -
DRUŽSTEVNÁ

Názov objektu

JKSO

827

EČO

Miesto

GERLACHOV

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC GERLACHOV

Projektant

Ing. Kamil Králik - Gambit

Zhotoviteľ

STAVTECH BB, s.r.o.

Spracoval

00326151

2021212666

14281481

1022772960

48299910

SK2120122796

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

26.10.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
281	246,05	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 566,59	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	49 536,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2 397,80				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	891,12				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		68 391,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

23 Súčet 7, 12, 19-22 68 391,90

24 DPI 20,00 % z 68 391,90 13 678,38

25 Cena s DPH (r. 23-24) 82 070,28

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá določka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Družby 1679/4, 974 04 Banáská Bystřica
IČO: 48 299 910 IČ DPH: SK2120122796

ROZPOČET

Stavba: GERLACHOV ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE ul. LÚČNA - DRUŽSTEVNÁ

Objednávateľ: OBEC GERLACHOV

Zhotoviteľ: STAVTECH BB, s.r.o.

Miesto: GERLACHOV

Spracoval: Žiško Ján

Dátum: 26.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				65 102,980	536,654
1		Zemné práce				35 143,103	363,904
2	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t: 1,6x8 + (0,8x40) = 44,8	m ²	44,800	1,140	51,072	0,000
3	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	44,800	1,100	45,900	0,000
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ : (výkop - vybúrané hmoty) (719,24+87,39)- (44,8x0,4)=788,70, z toho tr. 3 50%=394,35	m ³	394,350	7,850	3 095,648	0,000
5	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3: 25%	m ³	98,590	0,780	76,900	0,000
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³ : 50%	m ³	394,350	17,640	6 956,334	0,000
7	132301209	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4: 25%	m ³	98,590	1,850	182,392	0,000
8	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	20,000	12,850	257,000	0,000
10	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	3,650	365,000	0,000
13	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	232,000	0,296	68,672	0,000
12	2860016240	Drenážna rúra DN100/50m PIPELIFE	m	232,000	1,260	292,320	0,097
14	112101123a	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou-orezanie zasahujúcich konárov do trasy kanalizácie - odhad	ks	10,000	10,990	109,900	0,000
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny: (281x1,25x0,6)- (3,14x0,15x0,15x281)=190,90	m ³	190,900	13,680	2 611,512	0,000
17	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a: 190,90x1,9=362,71	t	362,710	8,900	3 228,119	362,710
18	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ : výkop-lôžko-obsyp-šachty: 788,71-52,68-190,90-26,35=788,71-269,93=518,78	m ³	518,780	2,770	1 437,021	0,000
19	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³ : 269,93+17,92 (vybur. hmoty)=287,85	m ³	287,850	6,120	1 761,642	0,000
20	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	287,850	2,850	820,373	0,000
21	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m: cena 20x0,289=5,78	m ³	287,850	5,840	1 681,044	0,000
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	287,850	0,710	204,374	0,000
23	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	546,920	0,293	160,248	0,000
24	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	1 289,850	5,680	7 326,348	1,096

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 289,850	3,420	4 411,287	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

1 444,486 99,606

15	451573111a	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm: 281x1,25x0,15=52,68m3	m3	52,680	27,420	1 444,486	99,606
----	------------	---	----	--------	--------	-----------	--------

5 Komunikácie

1 121,344 43,102

26	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	44,800	9,260	414,848	32,097
27	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	44,800	6,150	275,520	5,197
28	577144331	pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	44,800	9,620	430,976	5,809

8 Rúrové vedenie

13 619,190 30,042

41	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	281,000	0,380	106,780	0,000
42	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	281,000	0,280	78,680	0,056
29	871383221	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 315	m	281,000	1,480	415,880	0,003
30	2860002620	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	57,000	125,400	7 147,800	2,907
31	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	20,000	23,320	466,400	0,058
32	2860004160	PVC presuvka 300-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	11,000	24,580	270,380	0,037
33	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	281,000	1,880	528,280	0,000
34	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	10,000	31,640	316,400	0,033
35	PC1	Šachtové dno TBS 100/68	ks	10,000	170,500	1 705,000	12,000
36	PC2	Kónus TBS 100/65-60 so stupačkou	ks	10,000	58,230	582,300	4,900
37	PC3	Šachtová skruž TBH 100-50 so stupačkou	ks	16,000	42,830	685,280	7,680
38	PC4	Šachtová skruž TBH 100-25 so stupačkou	ks	3,000	29,260	87,780	0,660
44	PC5	Prstenec TBS 60-15	ks	3,000	12,190	36,570	0,195
45	PC6	Prstenec TBS 60-05	ks	2,000	4,880	9,760	0,050
39	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	10,000	20,570	205,700	0,063
40	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	10,000	97,620	976,200	1,400

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

165,312 0,000

1	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	57,600	2,870	165,312	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV

13 609,545 0,000

43	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	536,654	25,360	13 609,545	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	------------	-------

M Práce a dodávky M

3 288,920 1,603

23-M Montáže potrubia

3 288,920 1,603

46	230200078	Montáž oceľových chráničiek D x t 530 x 10	m	12,000	64,540	774,480	0,010
47	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	m	12,000	116,400	1 396,800	1,568
48	899912135	300	ks	12,000	9,720	116,640	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	2865230029	Objímka klzna RACI F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm GAWAPLAST	ks	60,000	7,250	435,000	0,025
50	PC7	Tesniaca manžeta "DU" 315/556	ks	4,000	141,500	566,000	0,000

Celkom

68 391,900 538,257